
江苏洋河酒厂股份有限公司
 招标文件
招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司
招标项目名称：泗阳基地317车间晾叉机土建配套项目
二0一七年  五 月
1、 工程概况：

 项目名称：泗阳基地317车间晾叉机土建配套项目
2、 工期：50天
3、 施工内容及要求：
    拆除一字墙并回填鼓风道（塘）、浇筑混凝土垫层铺设3cm火烧板约400㎡，按设备图纸增设预埋件和地下管网。回填第一排池口、浇筑混凝土垫层、铺设火烧板计3个车间约1000㎡。
  1、场地改造

（1）凿除钢筋混凝土一字墙计10跨、鼓风道及鼓风塘夯填三类土；

（2）铺设10cm厚石子垫层、浇筑15cmC25混凝土、铺设火烧板约400㎡；
（3）场地拆铺部分3cm刻纹火烧板 ；
（4）相应排水管网改造。
2、池口改造   

（1）拆除部分池梗并土方回填窖池70个 ；
（2）铺设10cm石子垫层、铺设15cm厚C25混凝土 、铺设火烧板约1000㎡ 。
4、 投标单位资质要求：房建三级及以上。
5、 结算方式：按实结算下浮（业主定价、人工、独立费不下浮，其他材料参照同期信息指导价参与下浮），执行施工期间同期江苏省相关计价表，人工费及点工为70元/工日，管理费8.0％，利润4.0％，税金11.0％，通用措施费中仅计取基本费0.8%，其他措施费用按工作内容、实际发生情况计取。

六、付款方式：工程竣工验收合格后付95%，余款满一年一次性付清。
七、投标文件组成：

1. 投标函；
2. 如非法定代表人，需提供授权委托书；
3. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、土建资格证明；
4. 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
以上资质、业绩等相关文件的原件需审查、复印件封存标书内。

8、 投标保证金： 肆万 元 

1、保证金缴纳方式：电汇 将汇票凭证到酒厂管理部审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。

2、投标保证金退款方式：中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理部审核后交财务部退款。中标单位交纳履约保证金后方可退还投标保证金。

    3、企业账号：单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司

              
地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号

              
开户行：工行洋河支行 

          
账  号：111 604 020 900 000 8856

为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳分公司即可办理交、退手续。
单位名称：泗阳县洋河包装服务有限公司

开户行：中国银行泗阳支行

账  号：518 363 728 972
标书递交至江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号 江苏洋河酒厂股份有限公司 泗阳管理部

标书递交截止时间： 2016年5月17日11:00 
标书接收人：  张峰   
评标方式：合理低价中标。

九、投标联系人：      张峰       联系电话：   0527-85678569      

        技术咨询人：     郭曙光  
  联系电话：   15261266817    

十、投标须知

1、投标单位参与招标会人员必须是法定代表人或委托人（须出具加盖公章的委托书），投标时，需出示身份证和委托书。

2、投标单位所提供的投标报价表必须按照规定格式填写完整，否则视为废标。

3、投标人应准备投标文件正本壹份和副本壹份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，可能导致其投标被拒绝。

6、中标依据：以收到中标通知书为准。

7、在合同签订前需缴纳  肆万  元整为履约保证金，工程验收合格后无息返还。
投 标 函
致：   江苏洋河酒厂股份有限公司  
1、 根据你方招标工程项目为泗阳基地317车间晾叉机土建配套项目遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场后，我方愿以下浮      %的投标报价并按贵公司要求承包上述工程施工，并承担任何施工过程中非贵公司原因导致的事故责任。

2、 我方金额为人民币   肆   万元的投标保证金已经按招标文件的要求递交。
             投 标 人：                              （签字或盖章）

         单位地址：


                     


         

         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

                                  日期：____年____月____日

1、 本工程位于泗阳基地园区内，工程招标内容：

拆除一字墙并回填鼓风道（塘）、浇筑混凝土垫层铺设3cm火烧板约400㎡，按设备图纸增设预埋件和地下管网。回填第一排池口、浇筑混凝土垫层、铺设火烧板计3个车间约1000㎡。

2、 结算方式：按实结算下浮（业主定价、人工、独立费不下浮，其他材料参照同期信息指导价参与下浮），执行施工期间同期江苏省相关计价表，人工费及点工为70元/工日，管理费8.0％，利润4.0％，税金11.0％，通用措施费中仅计取基本费0.8%，其他措施费用按工作内容、实际发生情况计取。

注：竣工结算审计核减额超出审定价10%以外部分的审计费用由施工单位承担。

三、付款方式：工程完工验收合格后付95%余款保修期满后一次性付清。
四、投标单位所报工程造价含一切建造、税收等措施费用。

五、工期50天。每拖延一天罚款3000元。

六、工程质量、所用材料必须符合相关规范要求，否则由投标单位负全责。

七、在施工过程中，若发生安全事故一切责任、费用均由乙方承担。
八、资质要求：房屋建筑三级或三级以上
九、投标人如有疑问想了解施工现场，与泗阳物业管理部联系（郭曙光13815742256）。
注：1、投标人自行承担因大型机械进出场导致的场地损坏和回填窖池导致的池梗损坏。

   2、需踏勘现场。
承诺书

  洋河酒厂股份有限公司招标科：

                             公司承诺从我公司未结账户中划出      万元（大写）用作                 项目投标保证金，如有违约行为，洋河酒厂股份有限公司可从我公司未结款项中直接扣除，我公司无异议，特此承诺。

洋河股份证明人：

洋河股份证明人联系方式：

授权委托人签字：

日期：

踏勘现场类招标现场查看登记表

	项目名称
	泗阳基地317车间晾叉机土建配套项目
	看现场时间
	

	查看现场单位
	
	联系人及联系方式
	

	现场负责人1
	（签字）
	现场负责人电话
	13815742256

	现场负责人2
	（签字）
	现场负责人电话
	

	查看内容

	序号
	地点
	内容

	1
	
	

	2
	
	

	经现场查看及现场负责人介绍，实地查看情况与招标文件一致，我方报价已全面考虑各因素，对报价、现场、招标文件内容不存在疑义，如中标后弃标愿接受贵公司的处罚。

                               投标单位（签章）：

                               踏勘人（签字）：

                               联系电话：

	招标联系电话：0527-85678569
纪委监督电话：0527-84938026


注：《踏勘现场类招标现场查看登记表》请到现场实地查看改造内容，并经物业管理部确认后，附至投标文件背面。无该表，投标可能被拒绝。



